

**Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte**

	DESCRIZIONE	UNITA'	VALORE (euro)
a.1)	Importo per lavori	lavori a misura lavori a corpo lavori in economia	€ 150.245.347,31
a1)	<b>TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta</b>		€ 160.245.347,31
a.2.1)		oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 10.842.471,60
a.2.2)		bonifica preventiva da ordigni bellici L. 177/2012 (somma da ricompandersi negli oneri della sicurezza ai sensi del art. 91 comma 2-bis D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e non soggetta a ribasso d'asta)	€ 800.000,00
a.2)	<b>TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA</b>		€ 11.642.471,60
A)	<b>TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA (a.1+a.2)</b>		€ 171.887.818,91
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante		
b.1)		rilievi, accertamenti ed indagini	€ 200.000,00
b.2)		allacciamenti a pubblici servizi	€ 100.000,00
b.3)		accantonamento imprevisti e lavori in economia (max 8%)	€ 11.841.267,57
b.4)		acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi	€ 7.500.000,00
b.5)		accantonamento articolo 133, commi 3 e 4 del previgente D.Lgs. 163/2006 (compensazione prezzi di cui al c.1, art. 106, D.Lgs. 50/2016)	€ 1.564.838,55
b.6)		spese per copertura assicurativa di cui all'art. 24 c. 4 D.Lgs. 50/2016 (articoli 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del previgente D.Lgs. 163/2006)	€
b.7)		spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi	€ voce ricompresa negli "oneri di investimento"
b.8)		spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ voce ricompresa negli "oneri di investimento"
b.9)		incentivo di cui all'art. 113, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2008 s.m.i., nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; sono escluse dalle attività che possono essere assoggettate all'incentivazione quelle relative alla progettazione (articoli 92 comma 5 del previgente D.Lgs. 163/2006)	€
b.10)		spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ voce ricompresa negli "oneri di investimento"
b.11)		eventuali spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario di cui cui all'art. 205 comma 5 e art. 209 comma 16 D.Lgs. 50/2016 (art. 240, c. 10 del previgente D.Lgs 163/06)	€ 174.279,38
b.12)		eventuali spese per commissioni giudicatrici di cui all'art. 77 comma 10 D.Lgs. 50/2016 (in previsione di commissione con membri interni ANAS)	€
b.13)		spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (ANAC)	€ 80.000,00
b.14)		spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 1.718.878,19
b.15)		collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 261.767,62
b.16)		interferenze	€ 3.500.000,00
b.17)		verifica preventiva dell'interesse archeologico e Assistenza archeologica agli scavi ai sensi del comma 12 art. 25 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	€ 2.500.000,00
b.18)		Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale di cui al decreto interministeriale MATTM/MISE/MEF del 25 ottobre 2016, n. 245 ( solo nel caso in cui questa voce ricorra )	€ 120.601,39
b.19)	opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera *		€
b.20)	importi le opere di mitigazione e compensazione ambientale *		€ 3.437.756,38
B)	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 35.799.389,08
A)+B)	<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>		€ 207.687.207,99
C)	Oneri d'investimento (valore massimo da rendicontare) **		€ 24.664.932,82
A)+B)+C)	<b>TOTALE</b>		€ 232.352.140,82
	I.V.A.	IVA 22%	€ 41.436.106,89

\* max 2% dell'intero costo dell'opera

**\*\* CALCOLO ONERI DI INVESTIMENTO**

Oneri di Investimento di ANAS S.p.A. (11,2% quota corrispettivo su finanziamento CdP 2016-2020 pari al 48% del totale)	€	11.165.264,30
Oneri di Investimento di ANAS S.p.A. (125% quota contribuito su finanziamento FSC 2014-2020 pari al 52% del totale)	€	13.499.668,52
Oneri d'investimento (valore massimo da rendicontare)	€	24.664.932,82